


KERANGKA ACUAN KERJA KONSULTAN SDM

PERUM LKBN ANTARA
Divisi Manajemen SDM-2024

TAHAPAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan, dilakukan melalui :

1. *Inventory* Kondisi dan Sistem yang telah berjalan.
2. Tahapan Penguatan Sistem *Human Capital*.
3. Penyusunan *Masterplan*, *Roadmap* dan Strategi *Human Capital* selaras RJPP.
4. Penyelarasan dengan HCA (*Human Capital Architecture*) baru Kementerian BUMN.
5. Penyelarasan dengan Kesisteman yang ada atau yang akan dibangun.



Gambar HCA (Human Capital Architecture 2024)

LAPORAN DAN HASIL PEKERJAAN

Laporan dan hasil pekerjaan, meliputi:

- a. Laporan pekerjaan bulanan,
- b. Laporan setiap tahapan 3 bulan,
- c. *Masterplan* dan *roadmap human capital* serta pengembangan sistem SDM beserta integrasi kesisteman.

BATAS WAKTU Pengerjaan

Durasi kontrak Penyusunan *Masterplan* dan *Roadmap Human Capital* serta Pengembangan Sistem SDM yang diselenggarakan dengan RJPP terbaru Perum LKBN Antara adalah 6 s/d 12 Bulan (satu tahun).

TINDAK LANJUT

Pihak Calon konsultan SDM yang memperoleh *Term Of Reference* (TOR)/KAK ini, , dapat memberikan Penawaran yang ditujukan kepada :

PERUM LKBN ANTARA
Divisi Manajemen SDM
Gedung Wisma Antara B,
Jalan Cikini IV No. 11, Cikini, 10350
Jakarta Pusat

PENUTUP

Demikian kami sampaikan TOR ini. semoga kita dapat menjalin kerja sama yang baik dan dapat saling memberikan manfaat bagi bidang usaha yang sedang kita jalankan.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, Agustus 2024
PERUM LKBN ANTARA



Pujiyanto
GM Manajemen SDM